

**График  
 проведения тендеров на II квартал 2017 года**

№ п/п	Наименование тендера	Дата проведения тендера	Год заключения договора	Ответственное структурное подразделение	Ф.И.О. ответственного лица	Контакты
1	Приобретение затворов поворотных для Модернизации ПГСП-ХГСП №2	07.04.2017	2 017	ОМТС	Е.Ю. Дубовикова	28-42-18 eyu_dubovikova@bsz.ru
2	Приобретение электродвигатели на 2 квартал	07.04.2017	2 017	ОМТС	Е.Ю. Дубовикова	28-42-18 eyu_dubovikova@bsz.ru
3	Приобретение дизельного топлива	07.04.2017	2017	ОМТС	А.В.Кубасова	28-43-52 kubasova@bsz.ru
4	Приобретение тиристорных возбудителей	11.04.2017	2017	ОМТС	Кузнецова С.З.	28-41-07 s_kuznetsova@bsz.ru
5	Приобретение Вакуумных выключателей 10кВ	14.04.2017	2017	ОМТС	Кузнецова С.З.	28-41-07 s_kuznetsova@bsz.ru
6	Приобретение автошин	14.04.2017	2 017	ОМТС	Попов Е.Н.	28-42-20 e_popov@bsz.ru
7	Приобретение подшипников на 2кв.	25.04.2017	2 017	ОМТС	Е.Ю. Дубовикова	28-42-18 eyu_dubovikova@bsz.ru
8	Приобретение огнеупорных материалов для содовых печей	30.04.2017	2017	ОМТС	Перевалова Е.А.	28-41-73 e_perevalova@bsz.ru
9	Приобретение дизельного топлива	05.05.2017	2017	ОМТС	А.В.Кубасова	28-43-52 kubasova@bsz.ru
10	Приобретение черного металлопроката	20.06.2017	2017	ОМТС	Гущина Л.С.	28-42-95 l_gushina@bsz.ru
11	Приобретение труб стальных	22.06.2017	2017	ОМТС	Гущина Л.С.	28-42-95 l_gushina@bsz.ru
12	Приобретение нержавеющей металла	22.06.2017	2017	ОМТС	Гущина Л.С.	28-42-95 l_gushina@bsz.ru
13	Приобретение электродов и проволоки	24.06.2017	2017	ОМТС	Гущина Л.С.	28-42-95 l_gushina@bsz.ru
14	Приобретение деталей трубопроводов	24.06.2017	2017	ОМТС	Гущина Л.С.	28-42-95 l_gushina@bsz.ru
15	Приобретение МКР потребности 3 квартала	05.06.17	2017	ОМТС	Буторина Т.Б.	28-41-49 t_butorina@bsz.ru
16	Приобретение дизельного топлива	07.06.2017	2017	ОМТС	А.В.Кубасова	28-43-52 kubasova@bsz.ru