

**РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ**

по объекту:

Капитальный ремонт распределительных устройств на 2021г.

№ п/п	№ п. ЛС или ВР	Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Поставщик					
				Заказчик			Подрядчик		
				Кол-во	Цена за ед.	Сумма, руб	Кол-во	Цена за ед. (без НДС)	Сумма, руб (без НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: Цех №5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № БСЗ-5-2020-55897 - Ресурсная ведомость									
Машины и механизмы									
1	3	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час				1,54	111,99	172,47
2	4	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час				35,04	0,9	31,53
3	5	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час				35,04	3,28	114,93
4	6	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час				1,54	65,71	101,19
Итого "Машины и механизмы"									420,12
Материалы									
Материалы - в затратных частях									
5	7	Бензин авиационный Б-70	т				0,008	4488,4	35,9
6	8	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т				0,0001	8105,71	0,81
7	9	Пропан-бутан, смесь техническая	кг				1,5	6,09	9,13
8	10	Лента К226	100 м				0,13425	120	16,11
9	11	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т				0,00279	12430	34,68
10	12	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг				1,125	68,05	76,56
11	13	Лак битумный: БТ-123	т				0,00324	7826,9	25,36
12	14	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб.				20,01	1	20,01
Итого "Материалы - в затратных частях"									218,56
Материалы - позиции сметы									
13	15	Кабель ВВГнг 4x50 мм2	м	204	165,8 942/1,2/5,35 *1,13	33823,2			
14	16	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-25	100 шт	0,24	368	88,32			
15	17	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-50	100 шт	0,16	690	110,4			
16	18	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	1000 м	0,255	91752,57	23396,91			
Итого "Материалы - позиции сметы"									57418,83
Итого "Материалы"									57637,39
Итого "Ресурсы подрядчика"									2181,82

Начальник цеха №5

Энергетика цеха №5

Главный энергетик

Тиунов В.И.

Молоковских С.Н.

Силантьев В.Ю.